

平成24年7月

入札結果

入札日	工事(業務)番号	工事(業務)名	落札金額(税込)	落札者名	担当課名
平成24年7月13日	24道維第3号	市道下ノ加江布線道路維持修繕(舗装)工事	2,121,000	大旺新洋(株)	まちづくり対策課
平成24年7月13日	24交安第1号	市道布立石中村線ほか2路線交通安全施設整備工事	892,500	中島建設(有)	まちづくり対策課
平成24年7月13日	24交安第2号	市道具ノ川2号線ほか3路線交通安全施設整備工事	609,000	(有)岡田建設	まちづくり対策課
平成24年7月13日	教単第1号	中浜小学校擁壁修復工事	1,449,000	足摺建設(有)	学校教育課
平成24年7月13日	地籍第1号	地籍調査委託業務	5,040,000	南海測量設計(株)	まちづくり対策課
平成24年7月24日	24起債第8号	市道布立石中村線道路改良工事	4,567,500	竹村建設(株)	まちづくり対策課
平成24年7月24日	24単災第1号	市道中益野水張線道路災害復旧工事	273,000	三崎建設(有)	まちづくり対策課
平成24年7月24日	24漁港市単第1号	中浜漁港維持修繕工事	714,000	足摺建設(有)	産業基盤課
平成24年7月24日	24起債第7号	市道権現線道路改良工事	3,444,000	足摺建設(有)	まちづくり対策課